
Problema: Reikalingi  balkonų remonto darbai

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas Mato vnt. Kiekis

1 Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas kompl. 1

2 Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės kompl. 1

3
Fasado apdailinių plokščių demontavimas, išsaugant gaminius,

montavimas atgal baigus darbus m2 4,4

4
Turėklų laikinas demontavimas, išsaugant gaminius, montavimas atgal

baigus darbus m2 12,1

5 Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki G/B plokštės m2 9,4

6 Pagrindo valymas, gruntavimas m2 9,4

7 Nuolydį formuojančio betoninio sluoksnio įrengimas m2 9,4

8 Skardinių laštakių įrengimas m 11

9 Ritininės hidroizoliacijos įrengimas 2 sluoksniai m2 9,4

10 Ritininės hidroizoliacijos prijungimas prie vertikalių paviršių m 10

11 Drenažinis sluoksnis m2 9,4

12 Klojinių montavimas, demontavimas kompl. 2

13
Apsauginio eksplotuojamo betono pasluoksnio įrengimas m2 9,4

14

Skardinių lentjuosčių įrengimas (ties dekoratyviniu tinku, lentjuostę

sujungiant su specialiu profiliu kuris skirtas sujungi daugiasluoksnį

fasadą su skarda) (profilio įrengimas įvertintas žemiau), lentjuostė turi

būti aukščiau už terasines lentas, min 300 mm m 10

15 Surenkamos WPC dangos įrengimas m2 9,4

16 Skardinių palangių keitimas m 3,8

17 Balkono briaunų apšiltinimo sluoksnio keitimas m2 4,4

18
Balkono briaunų apskardinimo keitimas, pilnai uždengiant briaunos

šiltinimo sluoksnį m2 4,4

19
Dekoratyvinio tinko, armavimo sluoksnio ir apšiltinimo sluoksnio

demontavimas ties balkono grindimis m2 5

20 Apšiltinimo sluoksnio atstatymas po naujos hidroizoliacijos įrengimo,

kai apšiltinimo sluoksnis ir medžiagiškumas atstatomas toks koks buvo m2 5

Paruošiamieji darbai

Defektas: DA564178

Balkono grindų remontas (2 vnt.)

Fasado remontas ties balkono grindimis

Sprendimas: Remontuoti abiejų balkonų hidroizoliacijas ir atstatyti eksploatacinius 

sluoksnius.
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21 Profilio įrengimas armavimo tinko sujungimui su skarda m 10

22

Armavimas su tinkliuku, kai armavimo tinklas turi būti užleistas ant

seno armavimo sluoksnio, reikės nusiferzuoti dekoratyvinį tinką tam

kad tinkamai užleisti naują armavimo sluoksnį ant seno m2 5

23 Gruntavimas m2 5

24
Dekoratyvinis tinkavimas, kai spalva parenkama pagal esama m2 5

25 Dekoratyvinio tinko, armavimo sluoksnio pašalinimas m2 9,4

26 Išorinių kampų su nulašėjimo profiliu montavimas m 11

27 Armavimas su tinkliuku m2 9,4

28 Gruntavimas fasadiniu gruntu m2 9,4

29 Dekoratyvinis tinkavimas, spalvą ir tekstūrą parenkant pagal esamą m2 9,4

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų 

reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva

Balkono apačio remontas






















